

Onderwerp	Onderdeel	Groningen en Drenthe	MRA-e	Utrecht	Brabant en Limburg	Gelderland-Overijssel
Doelstelling aanbestedende dienst		Stimuleren elektrisch rijden en mogelijk maken vrije energiekeuze.	Verminderen CO ² -uitstoot, verbeteren luchtkwaliteit, inpassing in energietransitie.	Leveren oplossing die de laadbehoefte van elektrische auto's in de openbare ruimte in Utrecht beantwoordt.	(uiteindelijk) 1 (semi)publiek laadpunt per 5 elektrische personenvoertuigen, en bevorderen uniforme, toekomstbestendige en gebruiksvriendelijke laadpunten.	Versnellen van de uitrol van publieke laadpalen om zo te komen tot een dekkend netwerk en te anticiperen op de sterke toename van het aantal elektrische voertuigen.
Type laadinfra		Publiek	Publiek	Publiek	Publiek	Publiek (max 3x35A)
Contractvorm		Concessie	Concessie	Concessie	Concessie	Concessie
Percelen		2 percelen	1 perceel	1 perceel	1 perceel	1 perceel
Scope		1. Plaatsing en exploitatie laadpunten inclusief verplaatsing en verwijdering 2. Levering van energie	Publieke laadpunten tot 22 kW 1. Levering 2. Netaansluiting 3. Bebording 4. Beheer, onderhoud, stroom en exploitatie	1. Plaatsing 2. Exploitatie	1. Plaatsing 2. Exploitatie	1. Plaatsing (incl. netaansluiting, inrichten laadlocatie, installatie) 2. Exploitatie (incl. beheer en levering energie)
CPO		Allego	<ul style="list-style-type: none"> Total Energies Vattenfall Park 'n Charge Hilversumse Energie Transitie We Drive Solar 	Engie	Vattenfall	Definitieve gunning gepland 8 maart 2022
Streefaantal laadpunten		1.000	14.000	2.500	4.500	Niet gedefinieerd. Verplichte plaatsing van 885 proactieve laadpalen per jaar gedurende plaatsingstermijn. Dat is 30% van de ElaadNL prognose, de rest wordt vraaggestuurd geplaatst onder dit contract.
Looptijd	Plaatsingstermijn	3 jaar + 1 x 1 jaar optionele verlenging	2 jaar + 2 x 1 jaar optionele verlenging	4 jaar + 2 x 1 jaar optionele verlenging	2 jaar + 1 x 1 jaar optionele verlenging	3 jaar + 2 x 1 jaar optionele verlenging
	Einde plaatsingstermijn	01-06-2022	31-12-2021	31-12-2023	31-07-2022	Start plaatsingstermijn: 01-07-2022 Einde plaatsingstermijn: 01-07-2025
	Exploitatietermijn	10 jaar vanaf start overeenkomst + 2 x 1 jaar optionele verlenging	7 jaar na einde plaatsingstermijn, termijn wordt verlengd bij optionele verlenging van de plaatsingstermijn	6 jaar na einde plaatsingstermijn + 2 x 1 jaar optionele verlenging	10 jaar vanaf start overeenkomst	10 jaar + 2 x 1 jaar optionele verlenging
	Einde exploitatietermijn	01-06-2029	31-12-2029	31-12-2029	20-07-2030	01-07-2032
	Levering default energie	3 jaar + 7 x 1 jaar optionele verlenging	Onderdeel van 1 perceel	Onderdeel van 1 perceel	Onderdeel van 1 perceel	Onderdeel van 1 perceel
Gunningscriteria	Beoordelings-systeem	Gewogen factor methode	Gewogen factor methode	Gewogen factor methode	Gewogen factor methode	Beste prijs-kwaliteitverhouding

Onderwerp	Onderdeel	Groningen en Drenthe	MRA-e	Utrecht	Brabant en Limburg	Gelderland-Overijssel
	Prijs / kwaliteitverhouding	25 punten voor kwaliteit, 75 punten voor prijs	70 punten voor kwaliteit, 30 voor prijs	80% voor kwaliteit, 20% voor prijs	700 punten voor kwaliteit, 300 punten voor prijs	75 punten voor kwaliteit, 25 punten voor prijs
	Criteria prijs	<ul style="list-style-type: none"> • Laadtarief: installatievergoeding • Eenmalige bijdrage per laadlocatie • Tarief voor tussentijdse verwijdering en verplaatsing • Aanvullende bijdrage per laadlocatie voor onrendabele locaties • Stroomprijs per kWh (perceel default energieleverancier) 	<ul style="list-style-type: none"> • Prijs per vraaggestuurd oplaadobject 	<ul style="list-style-type: none"> • Concessievergoeding per kWh aan concessieverlener 	<ul style="list-style-type: none"> • Energieprijs per kWh (60) • Installatievergoeding per kWh (240) 	<ul style="list-style-type: none"> • Installatievergoeding per kWh • Energieprijs per kWh
	Criteria kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • Inrichting aanvraag- en realisatieproces • Markt vrije toegang energieleveranciers • Laadpleinen 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisatie en proces • Dienstverlening en prijstransparantie • Duurzame inpassing in energietransitie • Strategische plaatsing en laadpleinen • Interview 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschrijving van het aanbod / oplossing • Kansen- en risicodossier • Interview 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan van aanpak uitrolstrategie (280) • Plan van aanpak communicatie en samenwerking (105) • Plan van aanpak innovatie (280) • SROI (35) 	<ul style="list-style-type: none"> • Extra proactieve laadpalen per jaar • Uitvoeringsplan • Implementatie- en exitplan • Communicatieplan
Laadprijs	Eis in de aanbesteding		Maximaal € 0,32 incl. BTW (eis)	€ 0,28 excl. BTW (eis)		Binnen range € 0,25 - € 0,36 excl. BTW Verdeling installatiedeel en energiedeel 50-50
	Resultaat aanbesteding	10,08 + 0,14 cent: € 24,08 cent ex BTW (o.b.v. inschrijving)			€ 0,22 excl. BTW (o.b.v. inschrijving)	
Uitrolstrategie		<ul style="list-style-type: none"> • Op aanvraag van ev-rijder • Zonder aanvraag t.b.v. dekkend laadnetwerk • Strategisch zonder aanvraag met financiële bijdrage bij onrendabiliteit 	<ul style="list-style-type: none"> • Op aanvraag van EV-rijders • Data gestuurd • Vast % bij nieuwbouw • Aanbodgestuurd met financiële bijdrage • Laadpleinen 	<ul style="list-style-type: none"> • Datagestuurde uitrol zonder aanvragen van EV-rijders • Zo veel mogelijk buiten de openbare ruimte • Zoveel mogelijk clustering in de openbare ruimte 	<ul style="list-style-type: none"> • Proactieve plaatsing op basis van een uitrolstrategie met plankaart en planning • B5 gemeenten • Overige / door gemeenten aangewezen laadpunten • Paal-volgt-auto laadpalen 	<ul style="list-style-type: none"> • Proactieve laadpalen • Paal-volgt-auto laadpalen • Laadpalen op basis van gebruikscijfers • Laadpalen op aanvraag gemeente. <p>Voor laadpleinen en innovatie geldt first right to bid en last right to refusal</p>
Innovaties	Als eis of als kwalitatief criterium?	<ul style="list-style-type: none"> • Vrije keuze energieleverancier als eis 	<ul style="list-style-type: none"> • Alleen als onderdeel van kwalitatieve criteria 	<ul style="list-style-type: none"> • Datagedreven aanpak voor uitrol als eis 	<ul style="list-style-type: none"> • Vrije keuze energieleverancier • Blockchain • Prijstransparantie • Alternatieve betaal-methoden en Europese Interoperabiliteit • Smart charging • Voorbereiden van nieuwbouwprojecten en bestaande parkeerterreinen • Optimaliseren gebruik van laadpalen • Cyber security • Laadpleinen • Alternatieven voor de laadpaal • V2G 	<ul style="list-style-type: none"> • Proactief (eis + kwalitatief) • V2G ready (eis) • Klantreis 'aanvraag en plaatsing' en 'gebruik' (kwalitatief) • Ruimte voor pilotprojecten en opschaling innovaties • Bijplaatsen obv bezettingsgraad (kwalitatief)

Onderwerp	Onderdeel	Groningen en Drenthe	MRA-e	Utrecht	Brabant en Limburg	Gelderland-Overijssel
Social return		2% van de aanneemsom	€ 100.000 per 1.000 opgeleverde oplaadobjecten, max € 400.000	5% van de opdrachtsom	5% van beschikbare subsidiebedrag	• € 73,50 per gerealiseerde laadpaal
Aan te leveren stukken door inschrijvers		<ul style="list-style-type: none"> Aanbiedingsbrief Ingevulde en ondertekenende UEA Ingevulde en ondertekende verklaring kerncompetenties Ingevuld en ondertekend prijzenblad Uitwerking kwalitatieve gunningscriteria (perceel 1) 	<ul style="list-style-type: none"> Aanbiedingsbrief UEA Format kerncompetenties Uitvoeringsverklaring onderaanneming Ingevuld en ondertekend prijzenblad Plannen van aanpak kwalitatieve gunningscriteria 	<ul style="list-style-type: none"> UEA Uitvoeringsverklaring aannemer Invulling van kwalitatieve gunningscriteria Invulling kwantitatieve gunningscriterium (prijzinulformulier) 	<ul style="list-style-type: none"> Begeleidende brief Plan van aanpak Verklaring acceptatie Algemene inkoopvoorwaarden Uniform Europees Aanbestedingsdocument Verklaring referenties Prijzen en tarieven 	
Contract-management	Overleggen, plannen, management-rapportages	<ul style="list-style-type: none"> Opleveren projectmanagementplan (PMP) door opdrachtnemer bij start Verplichte deelname aan periodiek voortgangsoverleg Verplichte oplevering managementrapportages 	<ul style="list-style-type: none"> Periodieke overleggen Periodieke managementrapportages Jaarlijkse evaluatie van de uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> Projectmanagement-plan (PMP in uitwerkingsfase), met halfjaarlijkse herijking Maandelijkse management-rapportage 	<ul style="list-style-type: none"> Verplichte deelname aan periodiek voortgangsoverleg Verplichte oplevering management-rapportages 	<ul style="list-style-type: none"> Management-rapportage
	Sturingsinstrumenten (waaronder boeteclausule, escalatieladder, etc.)	<p>Escalatieladder:</p> <ol style="list-style-type: none"> Overleg Een schriftelijke termijnstelling Het innen van de desbetreffende direct opeisbare boete Een betalingsstop (indien van toepassing) Beëindiging van Exclusiviteit Beëindiging van deze overeenkomst 	<ul style="list-style-type: none"> Boete bij overschrijden oplevertermijn SAT per dag per oplaadobject Boete bij niet voldoen aan minimale beschikbaarheid laadinfra Boete bij niet voldoen aan plannen van aanpak Boete bij niet, niet tijdig, gebrekkig of slechts gedeeltelijk nakomen verplichtingen programma van eisen Boete bij onvoldoende op klanttevredenheidsonderzoek 	<ul style="list-style-type: none"> Boete bij in gebreke blijven bij uitvoering van het projectmanagement-plan (PMP) Boete bij niet voldoen aan eis voor aanleveren van gebruiksdata Boete bij in gebreke blijven van bepalingen in de concessieovereenkomst 	<ul style="list-style-type: none"> Boetes niet nakomen subgunningscriteria Recht tot beëindiging contract door opdrachtgever bij niet, niet tijdig, of geheel nakomen van verplichtingen 	<p>Escalatieladder:</p> <ol style="list-style-type: none"> Overleg Een schriftelijke termijnstelling Het innen van de desbetreffende direct opeisbare boete Een betalingsstop (indien van toepassing) Beëindiging van Exclusiviteit Beëindiging van deze overeenkomst
Risico-management		<ul style="list-style-type: none"> Onderdeel van het projectplan van de opdrachtnemer Door opdrachtnemer verplicht bijhouden van overzicht met risico's en beheersmaatregelen 	<ul style="list-style-type: none"> Risico's inclusief beheersmaatregel komen aan de orde in interviews gedurende de aanbestedingsprocedure 	<ul style="list-style-type: none"> Verplichte uitvoering beheersmaatregelen door opdrachtnemer uit risicodossier als onderdeel van de aanbieding 	<ul style="list-style-type: none"> Door opdrachtnemer verplicht bijhouden van overzicht met risico's en beheersmaatregelen 	